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DESCRIZIONE VOCI DI SPESA IMPORTO
(€)
A) SOMME PER LAVORI
a.l) Lavori 148.192,50
a.2) Oneri della sicurezza D.Lgs n. 81/2008 e s.m. 1.800,00
(non soggetti a ribasso d'asta)
Parziale lavori (a) 149.992,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.1) Lavori, servizi e forniture, esclusi dall'appalto 0,00
b.2) Rilievi, accertamenti ed indagini 0,00
b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00
b.4) Imprevisti 5.372,00
b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00
b.6) Accantonamento di cui all’art. 12 de/ D.P.R. 207/2010 0,00
b.7) Spese tecniche relative a:
- progettazione strutturale e direzione dei lavori 0,00
strutturali 0,00
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 3.500,00
ed esecuzione 0,00
- Supporto al RUP 0,00
- Incentivo per le funzioni tecniche (2%) 2.999,85
di cui fondo per il personale interno 80% 2.399.88
di cui fondo per acquisto beni e strumentazioni 20% 599.97
b.8) Spese per attivita di verifica e validazione 0,00
b.9) Spese per commissioni giudicatrici 0,00
b.10) Spese per polizza assicurativa progettista interno 500,00
b.11) Spese per pubblicita bando e risultati di gara 0,00
b.12) Spese per collaudo statico 0,00
b.13} Imposte, diritti e contributi dovuti per legge, di cui:
- diritti di istruttoria per acquisizione pareri; 0,00
- contributo A.V.C.P. ex legge n. 266/2005 e s.m. 30,00
- IRAP su incentivo di progettazione interna 0,00
- Contributo Cassa Previdenza 4% su spese tecniche 140,00
I.V.A. :
- 22% sui lavori (su lavori) 32.998,35
- 22% su lavori, servizi e forniture da eseguire in 0,00
economia
- 22% su imprevisti 1.181,84
- 22% su spese tecniche 800,80
Parziale somme a disposizione 47.522,84
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) 197.515,34




